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Annexes (13 pages + 5 pages de garde) 
 

 Schéma d’implantation des sondages (1 page) 

 Coupes lithologiques et log pressiométriques SP2 et SP3 (2 pages) 

 Coupes lithologiques et photographies des sondages carottés SC1 et SC2 (4 pages) 

 Coupes des sondages à la pelle mécaniques PM1 à PM19 (3 pages) 

 Résultats des trois essais de perméabilité (3 pages) 
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PRESENTATION DE LA MISSION ET DU SITE 
 

1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

À la demande et pour le compte de la MAIRIE DE GRANS (Boulevard Victor Jauffret - 13450 Grans), 

ALIOS (4 rue de l’Estamaïre - ZI la Gandonne - 13300 Salon-de-Provence) a réalisé une étude 

géotechnique de conception, de type G2-AVP selon la norme NF P 94-500, dans le cadre du projet de 

construction de logements collectifs et d’une crèche à Aix en Provence (13). 

Cette étude fait suite au devis référencé PSE22309 du 09/01/2023 et ASE23071 du 26/06/2023, 

acceptés par le client (commande du 24/04/2023 et 07/07/2023). 

 

Mission géotechnique confiée à ALIOS 

Selon la NF-P 94-500 de novembre 2013, l’étude Géotechnique de Conception phase avant-projet (G2-

AVP) contribue à la mise au point de l’AVP ou de l’APD de l’ouvrage pour la part des ouvrages 

géotechniques. 

 

Au regard du projet, cette mission géotechnique étudie exclusivement les ouvrages géotechniques ci-

dessous : 

• la définition du contexte géologique et hydrogéologique du site ; 

• la reconnaissance des caractéristiques géotechniques des formations rencontrées sur le site ; 

• la mesure du niveau de l’eau au moment des sondages ; 

• le principe de fondations envisageables pour le projet, complété par les paramètres 

permettant leur dimensionnement ; 

• les possibilités de dallages, et le cas échéant, le prédimensionnement de leur couche de forme 

et la fourniture des critères de réception des plateformes ; 

• l’estimation, si nécessaire, des modules élastiques des formations rencontrées conformément 

au DTU13.3 ; 

• les principes de terrassement et phasages généraux des travaux ; 

• les conditions générales de réemploi des matériaux. 
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Ne sont pas compris dans la présente mission :  

• L’estimation des quantités/coûts/délai ; 

• Le diagnostic pollution (cf. rapport spécifique) ; 

• L’étude d’inondabilité ; 

• La définition du mode de gestion des eaux pluviales ; 

• L’étude VRD. 

 

Documents d’étude 

• Etude géotechnique G1PGC établie par GEOTEC, du 10/05/2023 ; 

• Plan des aménagements extérieurs du 23/10/2023. 

 

En complément, nous avons consulté le site INFOTERRE où sont notamment répertoriés les sondages 

réalisés à proximité ainsi que les points d’eau dont le BRGM a connaissance. D’autres sites internet de 

référence ont été exploités pour décrire les lieux. 

 

2 ENQUETE DOCUMENTAIRE : DESCRIPTION DU SITE 

2.1 Situation, topographie et aménagement actuel 

Le projet est situé au Nord-Ouest de Grans, Avenue Mas Felipe Delavouet. Le terrain correspond aux 

parcelles cadastrales référencées AY 335 et 339. 

 

D’un point de vue géomorphologique très général, le terrain est relativement plat malgré une légère 

dépression dans l’angle Nord-Ouest et des monticules de gravats à l’Ouest et au Nord. 
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Repérage du site sur fond de carte IGN (Géoportail©) 

 

 
Repérage du site sur fond de photographie aérienne avec limites cadastrales (Géoportail©) 

 



 

ALIOS 

Dossier : ASE23194 Mission G2 phase AVP – Indice A –  29/11/2023 
Complexe multi activités - Grans (13)  7/28 

D’après les données collectées par l’étude G1PGC, le terrain a fait l’objet d’une exploitation en carrière 

pendant de nombreuses années, jusqu’à son remblaiement qui a conduit à la topographie générale 

actuelle. 

 

Dans l’environnement proche du site se trouvent la RD19 à l’Ouest, un chemin rural à l’Est, et deux 

parcelles privées au Nord et au Sud. 

 

On note également que la Touloubre s’écoule à environ 150 m au Sud du terrain. 
 

2.2 Géologie et hydrogéologie prévisibles, risques naturels d’ordre 
géotechnique 

D’après la carte géologique – feuille de SALON DE PROVENCE – à l’échelle du 1/50 000 et la 

bibliographie disponible, le projet se situe sur les alluvions à galets siliceux de la Crau de Miramas 

(notation Fy). Dans la zone d’étude, ces dépôts surmontent vraisemblablement les molasses d’âge 

Tortonien marin. 

 
Extrait de la carte géologique de SALON DE PROVENCE (source BRGM) 
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Du point de vue hydrogéologique très général, le terrain concerné par le projet est situé en zone 

d’inondation cours d’eau de plus d’un hectare et en limite de zone d’inondation par remontée de 

nappe de fiabilité moyenne. 

 

Selon le site internet « www.georisques.gouv.fr », les principaux risques d’ordre géotechnique relatifs 

à la zone d’étude sont les suivants : 

• Inondation (terrain hors zonage du PPR) ; 

• Séisme (cf. § 4.3) ; 

• Retrait-gonflement des sols argileux. 

 
Les arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles sur la commune des Pennes-Mirabeau sont 

relatifs : 

• Aux inondations et/ou coulées de boue (8 arrêtés de 1982 à 2020). 

 

D’après la cartographie du BRGM, le terrain étudié se situe en zone d’exposition « moyenne » (niveau 

2 sur une échelle de 3) au risque de retrait/gonflement par dessiccation/imbibition des argiles. 

 

Les autres risques éventuels ne sont pas d’ordre géotechnique (incendie, pollution, tempête, 

radon…) : nous n’avons pas la capacité de juger de leurs impacts sur le projet. 

  

http://www.georisques.gouv.fr/
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RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES 
 

3 RESULTATS DES SONDAGES ET ESSAIS 

3.1 Sondages et essais réalisés 

Pour mener à bien cette étude, il a été réalisé In Situ, du 02/11/2023 au 15/11/2023, les sondages et 

essais suivants : 

 3 sondages destructifs, descendus à -15.0 m/TA environ, avec réalisation de 30 essais 

pressiométriques au total exécutés selon la norme NF EN ISO 22476-4 tous les 1.5 m 

environ. Ces essais permettent de déterminer les caractéristiques mécaniques des différentes 

formations (Module pressiométrique EM, pression de fluage pf, pression limite pl*). Les 
sondages sont notés SP1 à SP3 sur le schéma d’implantation des sondages. 

 

 2 sondages carottés Ø 114 mm, descendus jusqu’à -8.0 m/TA, pour visualisation des 

couches lithologiques et prélèvement d’échantillons intacts. Les sondages sont notés SC1 et 

SC2 sur le schéma d’implantation. 

 

 19 sondages à la tractopelle, qui ont principalement permis les prélèvements de sol pour 

le diagnostic de pollution. 

 
 La pose de 3 piézomètres dans les sondages SC1, SC2 et SP3. L’un de ces piézomètres a 

été équipé d’une sonde enregistreuse. 

 

 2 essais de perméabilité de type MATSUO, dans les sondages PM7 et PM19. 

 

 1 essai de perméabilité de type NASBERG, dans le sondage SC1.   

 

Sont en cours : 
 En laboratoire, 2 classifications GTR (teneur en eau selon la norme NFP 94-050, analyse 

granulométrique selon la norme NFP 94-056 par voie sèche, VBS selon la norme NFP 94-068) 

sur les échantillons prélevés dans les sondages PM2 et PM19. 

 

Le schéma d’implantation des sondages in situ est annexé. Les profondeurs des différents ensembles 

lithologiques sont données en mètre par rapport à la surface du terrain (m/TA) relevée au moment de 

l’intervention et en NGF (Nivellement Général de la France) avec une précision de ± 0.10 m.  
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Les sondages et essais ont été implantés en fonction des possibilités d’accès (cf. § 2.1 pour la 

description du site et des avoisinants au moment de notre intervention). 

 

3.2 Caractérisation lithologique et géomécanique in situ du sous-sol 

Les sondages ont permis de mettre en évidence sur une grande majorité du site des remblais (galets, 

blocs de molasse, gravats, ferraille, bois, plastique) jusqu’à des profondeurs comprises entre -2.0 et -

9.0 m/TA. 

 
On observe ensuite, dans les sondages carottés et pressiométriques des formations sablo gréseuses 

(molasse) plus ou moins altérées. 

 

Les remblais apparaissent avec des caractéristiques pressiométriques hétérogènes et globalement 

faibles dans les sondages SP2 et SP3 : 

o Pression limite pl* = 0.04 à 1.31 MPa 

o Module pressiométrique EM = 1.4 à 18.1 MPa 

 
Les formations molassiques ont quant à elle des valeurs pressiométriques élevées : 

o Pression limite pl* = 3.9 à >5.00 MPa 

o Module pressiométrique EM = 107.6 à 507.7 MPa 

 

(*) l’interprétation des formations recoupées par les sondages pressiométriques est basée sur les 
cuttings de forage et notre connaissance du site. 
 

3.3 Eau souterraine 

Lors de notre intervention, aucune venue d’eau n’a été observé dans les sondages à la tractopelle. 
 

Les sondages carottés et pressiométriques ayant été exécutés avec injection d’eau, il n’a pas été 

possible d’observer de venue d’eau. 

 

Les piézomètres mis en place dans les sondages SC1, SC2 et SP3 permettront d’effectuer un suivi des 

fluctuations des niveaux d’eau souterraine. 

 

Le suivi piézométrique est prévu pendant 6 mois. 
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3.4 Essai de perméabilité 

Lors de notre intervention, un essai de type NASBERG a été réalisé dans le sondage SC1 et deux 

essais MATSUO dans les sondages PM7 et PM19, afin de mesurer la perméabilité des formations 

superficielles. 

 

Les résultats sont les suivants : 

Sondage 
Profondeur de 

l’essai (m/TA) 
Nature des sols 

Perméabilité (m/s) 

Niveau variable  

SC1 3.0 à 3.5 Sable fin 5.2*10-7 

PM7 0.9 m Remblais 4.1*10-5 

PM19 1.15 Remblais 9.8*10-6 

 

La perméabilité mesurée dans les sables fins est faible. La perméabilité mesurée dans les remblais est 

moyenne. 
 

Les PV d’essais détaillés sont annexés au présent rapport. 

 

Il convient de rappeler qu’il s’agit d’un essai ponctuel et que des variations verticales et latérales ne 

sont donc pas à exclure. 

 

3.5 Analyses en laboratoire 

Les essais en laboratoire sont en cours et feront l’objet d’une diffusion ultérieure. 
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4 SYNTHESE 

4.1 Synthèse géotechnique et hydrogéologique 

La configuration lithologique et géomécanique du sous-sol est décrite en détail dans le § 3.2. 

Compte-tenu des résultats de l’ensemble des sondages, nous avons établi la stratigraphie suivante : 

 Formation C1 = Remblais ; 

 Formation C2 = Sable fin grésifié et/ou molasse ; 

 

La stratigraphie à prendre en compte est récapitulée dans le tableau ci-après. 

  SC1 SC2 SP2 SP3 

Altimétrie (NGF) 63.9 63.7 64.0 62.7 

Base C1 
m/TA -2.4 -2.3 -3.0 -9.0 

NGF 61.5 61.4 61.0 53.7 

Base C2 
m/TA -8.0(1) -8.0(1) -15.2(1) -15.3(1) 

NGF 55.9(1) 55.7(1) 48.8(1) 48.4(1) 

(1)  : fin du sondage 
 

Les principaux paramètres géomécaniques représentatifs du comportement en masse des différents 
sols identifiés sont récapitulés dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.2 Synthèse hydrogéologique 

Un suivi piézométrique est en cours et permettra d’évaluer les fluctuations des niveaux d’eau 
souterraine. 

 

Nature 
 

Portance et déformabilité 

Couche C1 :  Remblais 

pl* = 0.4 MPa 

EM = 5 MPa 

α = 1/2 

Couche C2 : Alluvions 

pl* = 5.0 MPa 

EM = 200 MPa 

α = 1/2 
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4.3 Sismicité 

Selon les décrets n°2010-1255 portant sur la délimitation des zones de sismicité et n°2010-1254 

relatif à la prévention du risque sismique et la norme NF EN 1998 (EUROCODE 8), il peut être retenu 

les éléments suivants : 

 Zone de sismicité : 4 (moyenne) ; 

 Classe de sol S à prendre en compte :  A ou E.  

 

En zone de sismicité moyenne, l’analyse de la sensibilité à la liquéfaction des sols sous sollicitation 

sismique est requise. Elle pourra être effectué dans le cas où le suivi piézométrique mettrait en 
évidence une nappe phréatique dans les remblais. 
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ETUDE GEOTECHNIQUE D’AVANT-PROJET 
 

5 ANALYSE DES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

5.1 Description du projet 

Il est prévu la construction d’un bâtiment à destination de complexe multiactivités.  

 

D’après le plan des aménagements extérieurs, le niveau fini du projet devrait être calé à +63.7 NGF. 

 

  
Extrait du plan des aménagements extérieurs 
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5.2 Zone d’Influence Géotechnique (ZIG) 

La Zone d’Influence Géotechnique (ZIG) représente le volume de terrain au sein duquel il y a 

interaction entre l’ouvrage ou l’aménagement du site (du fait de sa réalisation et de son exploitation) 

et l’environnement (sols et avoisinants). Sa forme et son extension sont spécifiques à chaque site et 

chaque ouvrage et peuvent largement déborder de la zone d’étude. 

 

Etant donné les travaux prévus et la topographie du site, la ZIG s’étendra ici à l’emprise du projet 

ainsi qu’aux avoisinants dans la zone d’influence des terrassements de déblais et de remblais (bande 

horizontale équivalente à au moins 3 fois la hauteur des talus par rapport à leur tête et pente de 
3H/2V par rapport au pied de talus). 

 

Dans le cas présent, la ZIG ne devrait pas s’étendre au-delà des limites parcellaires. 

 

Les travaux de réseaux, fondations et terrassements ne devront pas générer de désordres sur les 

ouvrages existants ni d’instabilité de terrain. 

 

Remarque : Les concepteurs et les entreprises intervenant sur chantier s’assureront que les engins 
utilisés ne portent pas préjudice à la stabilité des ouvrages existants (par exemple vis-à-vis des 

vibrations générées par engins de chantier). 

 

 

6 ETUDE DES TERRASSEMENTS 

6.1 Description de l’excavation principale et moyens matériels à prévoir 

Le projet ne devrait pas comporter de terrassement de déblai significatif. 

 

Les matériaux à extraire seront principalement des remblais (formation C1) et ponctuellement des 
galets et des molasses (couche C2). Les terrassements pourront se faire majoritairement à l’aide 

d’engins, équipés de godets, dont la puissance sera corrélée aux objectifs de production. 

 

L’extraction des molasses ou de tout éventuel ancien ouvrage enterré (vestige de fondations, …) 

nécessitera l’emploi de moyens de déroctage, tels que la dent de ripper ou le brise roche hydraulique 

(BRH). Il conviendra ainsi de vérifier que les vibrations occasionnées ne sont pas préjudiciables à la 

pérennité de l’environnement du chantier 
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6.2 Talus de déblais 

Les terrassements de déblai, autre que les fouilles de fondations, d’une profondeur supérieure à 1.2 m 

devront être exécutés soit par profilage des talus avec des pentes inférieures à 3H/2V, soit être 

confortés par la mise en place de blindages correctement dimensionnés. 

 

6.3 Edification des remblais et réemploi des déblais 

Le remblaiement de la zone de dépression pourra être fait à l’aide d’une GNT 0/31.5 (comportant 

moins de 10 % de fines) compactée par couches successives de 0.3 m d’épaisseur. 

 

S’il est envisagé de réutiliser les déblais du site, il sera nécessaire de déterminer au préalable la teneur 
en eau correspondant à leur densité optimale, après avoir procédé à un criblage pour obtenir une 

granulométrie comprise dans le fuseau 0/200 mm pour les matériaux rocheux : l’optimum Proctor 

idoine et l’énergie de compactage sont à préciser dans la procédure d’exécution et de contrôle interne 

de l’Entreprise de terrassement. Cela est indispensable à la maitrise des tassements sur le long terme. 

 

Des contrôles de portance seront par ailleurs nécessaires si ces remblais doivent porter des 

aménagements sensibles aux déformations (cf. CCTP VRD pour la définition précise des objectifs du 

marché). S’il est utilisé des matériaux autocompactants et insensibles à l’action de l’eau (ballast 40/80 
par exemple), les contrôles de portance ne sont pas indispensables. 

Il est toujours préférable de séparer l’encaissant d’un remblai présentant un indice des vides élevé par 

un géotextile anticontaminant afin d’empêcher une migration des fines que renferment les terrains en 

place. 

 

Pour plus de détails, notamment en ce qui concerne le compactage, l’humidification et l’aération des 

matériaux, on se reportera au Guide des Terrassements Routiers. Les conditions de réemploi devront 

être recalées en fonction des teneurs en eau et des classifications GTR des matériaux mis en évidence 
dans le cadre de la mission de suivi des travaux (mission G3). 

 

Si les déblais ne peuvent pas être réutilisés (pollués, classe GTR non adaptée…), ceux-ci devront être 

évacués en décharge adaptée. 

 



 

ALIOS 

Dossier : ASE23194 Mission G2 phase AVP – Indice A –  29/11/2023 
Complexe multi activités - Grans (13)  17/28 

7 ETUDE DES FONDATIONS 

7.1 Solutions techniques envisageables 

Il découle des éléments techniques les adaptations suivantes : 

 Fondations : semelles superficielles filantes ou isolées sur sol préalablement renforcé par 

inclusions rigides, 

 Sol d’assise : remblais (couche C1), 

 Sol d’ancrage des inclusions : molasse (couche C2). 

 
Remarque : sous fondation, une substitution des remblais trop hétérogènes et grossiers (blocs) par 

une GNT devra être faite. 

 

Les inclusions rigides sont constituées par des éléments structurels devant posséder à la fois une 

résistance forte et une déformabilité faible devant celle du sol qu’elles traversent, afin de transférer la 

charge en profondeur. Elles auront pour but de reprendre une partie de charge de l’ouvrage et de 

limiter les tassements.  

 

Le renforcement de sol aura pour objectif les points suivants : 
• amélioration de la portance du sol ; 

• limiter les tassements absolus et différentiels à des valeurs admissibles (classiquement 1 cm 

et 1/500 : valeurs à fixer officiellement par le BET Structure de l’opération). 

• homogénéisation des caractéristiques géotechniques ; 

 

D’une manière générale, le dimensionnement, l’exécution et le contrôle des inclusions doivent 

respecter les recommandations ASIRI de 2012. Il est d’usage de séparer la sous-face des semelles de 

la tête des inclusions par un matelas granulaire d’intercalation, notamment afin de garantir une bonne 

répartition des surcharges au sein des éléments de renforcement et du sol environnant. En zone de 

sismicité moyenne (zone 4), il est obligatoire de réaliser ce matelas de répartition, ou à 
défaut d’armer les inclusions. 

 

La garde au gel de 0.5 m par rapport au niveau du terrain fini extérieur devra être respectée. 
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7.2 1ère approche de la capacité portante du sol d’assise (Contrainte de 
calcul) 

Les objectifs du renforcement de sol à atteindre sont les suivants sous structure (à confirmer par le 

maître d’ouvrage) : 

 

σv;d (ELU durables et transitoires)  = Rv;d /A’ (ELU)  =  0.40 MPa 

σv;d (ELS)  = Rv;d /A’ (ELS)  =  0.25 MPa 

Tassement absolu < 1.0 cm 

  

Les contraintes fournies ci-dessus ne sont valables que dans le cas où aucun remblai d’apport ne 

serait mis en place en périphérie et/ou sous les constructions. 
 

7.3 Vérification au poinçonnement et évaluation des tassements 

La vérification au poinçonnement et l’évaluation du tassement des semelles pourront être effectuées 

lorsque les descentes de charge du projet nous aurons été communiquées en phase G2PRO. 

 

7.4 Sujétions d’exécution 

Renforcement de sol 

 

Dans un tel contexte, nous recommandons d’opter pour des colonnes à module contrôlé (procédé 

CMC ou équivalent) utilisant une tarière à refoulement de sol (colonnes ballastées proscrites du fait de 
la présence de sols très meubles). Il conviendra d’ancrer les inclusions dans la couche C3 (marne), 

afin de bénéficier d’un effort de pointe plus important et de limiter les tassements si les conditions 

l’imposent. 

 

Il est recommandé d’opter pour un béton C25/30 ou de qualité supérieure.  

 

L’entraxe entre inclusions ne doit pas être inférieur à 4 fois leur diamètre et supérieur à 3 m. Il sera 

avantageux de recéper les têtes d’inclusion lorsque le béton est frais. Si cela n’est pas possible, il 
conviendra d’employer une technique de recépage non traumatisante pour l’intégrité des inclusions : 

l’emploi du brise roche hydraulique (BRH) est à proscrire. 

 

Les tolérances d’exécution en termes d’implantation doivent être conformes aux recommandations 

ASIRI. 
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L’entreprise en charge du renforcement du sol doit mettre en œuvre tous les moyens pour garantir la 

qualité des inclusions rigides à réaliser. Des essais et des contrôles en cours et après l’exécution des 

travaux sont à prévoir. Il sera ainsi réalisé à minima : 

• Une série d’étalonnages au démarrage des travaux ; 

• Des fiches d’exécution pour l’ensemble des inclusions comprenant l’enregistrement des 

paramètres de forage et de bétonnage ; 
• Un essai de chargement sur une inclusion aux caractéristiques représentatives ; 

• Un essai d’impédance par tranche de 75 inclusions (5 unités minimum) ; 

• Le contrôle du diamètre d’une inclusion par tranche de 500 (par dégagement manuel de sa 

tête) ; 

• Des essais d’écrasement d’éprouvette de béton à 7 et 28 jours de séchage (leur nombre et 

fréquence doivent être conformes aux recommandations ASIRI) ; 

• Deux essais de consistance de béton frais sur chaque camion de livraison, si 

l’approvisionnement se fait par toupies ; 
• Un contrôle de l’implantation et de l’altimétrie des inclusions par un géomètre expert, avant 

travaux et en guise de récolement. 

 
Semelles 

 

Toute poche de matériaux douteux (décomprimés, imbibés ou pollués par des débris évolutifs ou non) 

est à purger : cela pourrait occasionner des rattrapages en gros béton. 

 

Le béton de fondation doit être coulé immédiatement après ouverture des fouilles et tranchées sur un 

support naturel horizontal, sec (curer toute éventuelle pellicule imbibée) et exempt de toute retombée 

de déblai ou de matériaux constituant les parois des excavations. 

 
Si de l’eau stagne au fond d’une excavation, elle devra être pompée pour couler au sec à moins qu’un 

tube plongeur soit utilisé. 

 

Si des fondations voisines doivent être fondées à des niveaux différents, on respectera la règle des 

3H/1V pour éviter toute interaction en zone sismique (Eurocode 8). Cela pourrait conduire à créer des 

redans ou approfondir certaines semelles proches d’un rattrapage en gros béton. 
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8 NIVEAUX BAS 

Le niveau bas du RDC pourra être traité comme un dallage sur terre-plein selon les sujétions 

suivantes. 

 

8.1.1 Préparation du fond de forme 

 

Si le fond de forme est imbibé, il pourra être nécessaire de procéder à un curage de la pellicule 

saturée (rattrapage altimétrique à effectuer à l’aide d’une GNT compactée). 
 

Les zones impraticables, où une purge n’est pas envisageable ou avantageuse, sont à clouter pour 

assurer la traficabilité du chantier (par exemple à l’aide d’un ballast). 

 

8.1.2 Matelas granulaire d’assise 

 

Après les préliminaires susmentionnés, le matelas granulaire d’assise du dallage est à mettre en 

œuvre en respectant le mode opératoire suivant : 
o Compactage du fond de forme en statique lourd et en dynamique (si sa nature s’y prête : à 

définir dans le cadre du suivi de chantier) ; 

o Rattrapage altimétrique éventuel à l’aide d’une GNT 0/80 dument compactée ; 

o Interposition d’un géotextile anticontaminant de fort grammage ; 

o Mise en place en fermeture d’un matériau d’apport noble, drainant et insensible à l’action de 

l’eau (GNT 10/40 par exemple) sur 50 cm d’épaisseur minimale, lui aussi dument compacté. 
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La plateforme finie est à réceptionner par des essais à la plaque normalisés avec les objectifs 

suivants : 

o Module de Boussinesq sur 2ème cycle de chargement  Ev2 ≥ 60 MPa ; 

o Rapport de compactage     k = Ev2 / Ev1 ≤ 2 ; 

o Module de Westergaard     kw ≥ 50 MPa/m. 

 

8.1.3 Gestion des eaux, hypothèses pour calculs structurels et autres 

recommandations 
 

Il est primordial de gérer toutes les eaux pluviales transitant par les surfaces imperméabilisées 

(toiture, terrasses, …) afin de les empêcher de s’infiltrer sous le dallage et à proximité des fondations 

(cf. étude spécifique à la gestion des eaux pluviales). 

 

Pour le dimensionnement structurel des dallages, il peut être retenu les modules d’élasticité suivants : 

o 50 MPa pour le matelas granulaire ; 

o 10 MPa pour les remblais ; 
o 400 MPa pour les molasses. 
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CONCLUSION 
 
Ce document est une première synthèse dans le cadre de l’étude géotechnique de conception phase 

avant-projet (G2 phase AVP) confiée à ALIOS. 

 

Les principales incertitudes qui subsistent sont relatives : 

 À la nature et aux caractéristiques géomécaniques des sols entre les points de sondages ; 

 Aux résultats du suivi piézométrique ; 

 Aux caractéristiques du projet (géométrie et calage altimétrique) ; 

 Aux conditions météorologiques avant et durant le chantier et, par extension, à l’état hydrique 
des matériaux constituant les fonds de formes au moment de la réalisation des terrassements 

influant sur la traficabilité ; 

 Au phasage des travaux et aux choix techniques qui seront faits au stade de l’exécution. 

 

Ces incertitudes peuvent avoir une incidence importante sur le choix et le coût final des ouvrages 

géotechniques. A cet effet, la présente étude (G2 phase AVP) sera suivie, conformément à 

l’enchaînement des missions géotechniques de la norme NF P94-500 de novembre 2013, des phases 

PRO et DCE/ACT de la mission géotechnique de conception, de la mission géotechnique d’exécution 
(mission G3 à la charge des entreprises) ainsi que de la supervision géotechnique d’exécution (G4). 

 

Nous précisons pour terminer que les conclusions du présent rapport sont valables sous réserve que 

les conditions générales jointes ci-après soient respectées. 

 

Rédigé par : Relu par : 

M. AYÇOBERRY V. SUMIAN 
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CONDITIONS GENERALES 
 

1. AVERTISSEMENT, PREAMBULE 
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du co-contractant, ci-après dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des 
présentes conditions générales. 
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particulières contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne 
peut être considérée comme acceptée qu’après accord écrit d’ALIOS. 
 
2. DECLARATIONS OBLIGATOIRES A LA CHARGE DU CLIENT, (DT, DICT, OUVRAGES EXECUTES) 
Dans tous les cas, la responsabilité d’ALIOS ne saurait être engagée en cas de dommages à des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence 
et l’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement à sa mission. 
Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution, le Client doit fournir, à sa charge et sous sa responsabilité, l’implantation des réseaux privés, la liste et l’adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des travaux, les 
plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles 
DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaitre l’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il pourra être 
nécessaire de faire réaliser, à la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et  la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d’une mauvaise 
communication sont à la charge exclusive du Client. 
Conformément à l’art L 411-1 du code minier, le Client s’engage à déclarer à la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De même, conformément à l’article R 214-1 du code 
de l’environnement, le Client s’engage à déclarer auprès de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés à la recherche, à la surveillance ou au prélèvement d’eaux souterraines 
(piézomètres notamment). 
 
3. CADRE DE LA MISSION, OBJET ET NATURE DES PRESTATIONS, PRESTATIONS EXCLUES, LIMITES DE LA MISSION 
Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis d’ALIOS. Toute prestation différente de celles prévues fera l’objet d’un prix nouveau à négocier. Il est 
entendu qu’ALIOS s'engage à procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une 
obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. ALIOS réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité 
limitée à trois mois à compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat  signé du Client.  
La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des 
investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. 
ALIOS n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission. 
Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des 
missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’investigations est 
commandée seule, elle est limitée à l’exécution matérielle de sondages et à l’établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. La 
mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés.  
Si ALIOS déclare être titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte qu’ALIOS puisse respecter les dispositions de son système qualité dans la réalisation de sa mission.  
 
4. PLANS ET DOCUMENTS CONTRACTUELS 
ALIOS réalise la mission conformément à la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de l’exactitude de 
ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, ALIOS est exonéré de toute responsabilité.  
 
5. LIMITES D’ENGAGEMENT SUR LES DELAIS 
Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager ALIOS. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas 
appliqué de pénalités de retard et si tel devait être le cas elles seraient plafonnées à 5% de la commande. En toute hypothèse, la responsabilité d’ ALIOS est dégagée de plein droit en cas 
d’insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols 
inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de manière générale en cas d‘événement extérieur à ALIOS modifiant les conditions d’exécution des prestations objet 
de la commande ou les rendant impossibles. 
ALIOS n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font l’objet d’un contrat de négoce passé par le Client ou ALIOS avec un autre 
Prestataire. 
 
6. FORMALITES, AUTORISATIONS ET OBLIGATIONS D’INFORMATION, ACCES, DEGATS AUX OUVRAGES ET CULTURES 
Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier l’obtention de l’autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont à la charge du 
Client. Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour l’accès du personnel et des matériels nécessaires à ALIOS en toute sécurité dans l’enceinte des 
propriétés privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés et à 
la pollution des sols et des nappes. Le Client s'engage à communiquer les règles pratiques que les intervenants doivent respecter en matière de santé, sécurité et respect de l'environnement : 
il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui d’ALIOS, entrant dans ces domaines, préalablement à l'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de 
tout dommage corporel, matériel ou immatériel dû à une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée à ALIOS avant toutes interventions.  
Sauf spécifications particulières, les travaux permettant l’accessibilité aux points de sondages ou d’essais et l’aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont 
à la charge du Client. 
Les investigations peuvent entraîner d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu’il y ait négligence ou faute de la part de 
son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont à la charge du Client.  
 
7. IMPLANTATION, NIVELLEMENT DES SONDAGES 
Au cas où l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, ALIOS est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à ladite implantation. La mission ne 
comprend pas les implantations topographiques permettant de définir l’emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d’essais. Les 
éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi 
les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient 
qu’elles soient relevées par un Géomètre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de même pour l’implantation des sondages sur le terrain. 
 
8. HYDROGEOLOGIE 
Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et à un moment précis. En dépit de la qualité de l'étude les aléas 
suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de l'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique 
permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues). 
 
9. RECOMMANDATIONS, ALEAS, ECART ENTRE PREVISION DE L’ETUDE ET REALITE EN COURS DE TRAVAUX 
Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, ALIOS a été amené à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit ses observations 
éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui être reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions.  
L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne 
permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère ponctuel des 
investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à traiter à 
forfait le prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si 
un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une 
actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant l’étape suivante. 
L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude géotechnique de conception G2 - phase PRO. Les éléments géotechniques non décelés par l’étude et mis 
en évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux 
avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la connaissance d’ALIOS ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de 
supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de l’art.  
 
10. RAPPORT DE MISSION, RECEPTION DES TRAVAUX, FIN DE MISSION, DELAIS DE VALIDATION DES DOCUMENTS PAR LE CLIENT 
A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document à fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de 
l'approbation par le Client du dernier document à fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client, et est considérée 
implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission.  
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11. RESERVE DE PROPRIETE, CONFIDENTIALITE, PROPRIETE DES ETUDES, DIAGRAMMES 
Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins d’ALIOS dans le cadre de sa mission ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le 
Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par ALIOS qu’après règlement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit 
préalable d’ALIOS. Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir-faire d’ALIOS, qu’il soit 
breveté ou non, portée à sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit d’ALIOS. Si dans le cadre de sa mission, ALIOS mettait au 
point une nouvelle technique, celle-ci serait sa propriété. ALIOS serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, d’une licence non exclusive et non cessible, 
à titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.   
 
12. MODIFICATIONS DU CONTENU DE LA MISSION EN COURS DE REALISATION 
La nature des prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et 
ceux recueillis lors de l’établissement de l’offre. Des conditions imprévisibles par ALIOS au moment de l’établissement de son offre touchant à la géologie, aux hypothèses de travail, au projet 
et à son environnement, à la législation et aux règlements, à des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent ALIOS à proposer au Client un avenant avec notamment 
modification des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission. ALIOS est en droit de 
suspendre immédiatement l’exécution de sa mission, les prestations réalisées à cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d’un préjudice. Dans 
l’hypothèse où ALIOS est dans l’impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d’immobilisation de ses équipes est rémunéré par le 
client. 
 
13. MODIFICATIONS DU PROJET APRES FIN DE MISSION, DELAI DE VALIDITE DU RAPPORT 
Le rapport constitue une synthèse de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou 
utilisation par un autre maître de l’ouvrage, un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité d’ALIOS et 
pourra entraîner des poursuites judiciaires. La responsabilité d’ALIOS ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet et à son 
environnement ou tout élément nouveau mis à jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d’une nouvelle 
mission. 
Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an après sa livraison. Il en est de même notamment en cas de travaux de terrassements, de 
démolition ou de réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la 
répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par l’étude géotechnique.  
 
14. CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DES PRIX, VARIATION DANS LES PRIX, CONDITIONS DE PAIEMENT, ACOMPTE ET PROVISION, RETENUE DE GARANTIE 
Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date 
d’établissement de l’offre. Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-delà, ils sont actualisés par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in 
situ et en laboratoire, et par application de l’indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, l'Indice de base étant celui du mois de l'établissement du devis. 
Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le coût de la mission. 
Dans le cas où le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la 
signature du contrat, ALIOS peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particulières et correspond à un pourcentage du total estimé des honoraires et frais 
correspondants à l’exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’un ouvrage public, les factures 
d’ALIOS sont réglées directement et intégralement par le maître d’ouvrage, conformément à la loi n°75-1334 du 31/12/1975. 
Les paiements interviennent à réception de la facture et sans escompte. A défaut de règlement au 8è jour suivant l’émission de la facture, il sera appliqué à compter dudit jour et de plein droit, 
un intérêt de retard au taux de 15%. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire.  
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €. 
Un désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s’interdit 
de déduire le montant des préjudices qu’il allègue des honoraires dus. 
 
15. RESILIATION ANTICIPEE 
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes d’ALIOS, celui-ci a la faculté 
de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothèse, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de ses 
obligations, et 8 jours après la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut être résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le 
paiement de l’ensemble des prestations régulièrement exécutées par ALIOS au jour de la résiliation et en sus, d’une indemnité égale à 20 % des honoraires qui resteraient à percevoir si la 
mission avait été menée jusqu’à son terme. 
 
16. REPARTITION DES RISQUES, RESPONSABILITES ET ASSURANCES 
ALIOS n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou ne pouvant être ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, l’attention du Client est 
attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revêtements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter sans dommage aux variations 
d’ouverture des fissures. Le devoir de conseil d’ALIOS vis-à-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour l’exécution de la mission spécifiquement confiée. Tout 
élément nouveau connu du Client après la fin de la mission doit être communiqué à ALIOS qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d’une mission complémentaire. A défaut de 
communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, ALIOS ne sera tenu pour responsable des 
conséquences  d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit. L’attention du Client est attirée sur le fait que toute 
estimation de quantités faite à partir de données obtenues par prélèvements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d’une incertitude fonction de la représentativité 
de ces données ponctuelles extrapolées à l’ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans l’offre remise par ALIOS ont la nature de dommages et 
intérêts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation. 
Assurance décennale obligatoire 
ALIOS bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, conformément à l’article L.241-1 du Code des 
assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de l’assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d’adaptation de la garantie 
pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est expressément convenu que le client a 
l’obligation d’informer ALIOS d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information nécessaires à l’adaptation de la garantie. Le client prend également 
l’engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel ALIOS sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Par ailleurs, les 
ouvrages de caractère exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire l’objet d’une cotation particulière. Le prix fixé dans l’offre ayant été déterminé en fonction de 
conditions normales d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s’engage à l’accepter, en cas d’éventuelle surcotisation qui serait demandée à ALIOS par rapport aux conditions de 
base de son contrat d’assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financières (notamment en cas de défaut de garantie d’ALIOS qui n’aurait 
pu s’assurer dans de bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le maitre d’ouvrage est tenu d’informer ALIOS de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).  
Ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance 
Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède un montant de 15 M€ HT doivent faire l'objet d'une déclaration auprès d’ALIOS qui en réfèrera à son assureur pour 
détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels ALIOS participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des ouvrages 
d'infrastructure linéaire, c'est-à-dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des 
ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui 
serait demandée à ALIOS par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences financières d’une déclaration insuffisante quant au coût de l’ouvrage seront 
supportées par le client et le maître d’ouvrage. 
ALIOS assume les responsabilités qu’il engage par l’exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la défectuosité lui est 
imputable. ALIOS sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait l’objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent 
contrat, le client ne garantissant cependant ALIOS qu’au delà du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité globale et cumulée 
d’ALIOS au titre ou à l’occasion de l’exécution du contrat sera limitée à trois fois le montant de ses honoraires sans  pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les 
dommages de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu qu’ ALIOS ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs ou 
non à un dommage matériel tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d’image, l’immobilisation 
de personnel ou d’équipements. 
 
17. CESSIBILITE DE CONTRAT 
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer à quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, l'existence d'une promesse de 
porte-fort ou encore l'existence d’une stipulation pour autrui. 
 
18. LITIGES 
En cas de litige pouvant survenir dans l’application du contrat, seul le droit français est applicable. Seules les juridictions du ressort du siège social d’ALIOS, sont compétentes, même en cas de 
demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.   
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CONDITIONS GENERALES DES MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE 
(Version novembre 2013) 

 
1. Cadre de la mission 
 
Par référence à la norme NF P 94-500 sur les missions d’ingénierie géotechnique (en particulier extrait de 2 pages du chapitre 4 
joint à toute offre et à tout rapport), il appartient au maître d'ouvrage et à son maître d'œuvre de veiller à ce que toutes les 
missions d’ingénierie géotechnique nécessaires à la conception puis à l'exécution de l'ouvrage soient engagées avec les moyens 
opportuns et confiées à des hommes de l'Art. 
L'enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique suit la succession des phases d'élaboration du projet, chacune de ces 
missions ne couvrant qu'un domaine spécifique de la conception ou de l'exécution.  
En particulier : 
• Les missions d’études géotechniques préalables (étude de site G1 ES, étude des Principes Généraux de Construction G1 
PGC), Les missions d’études géotechniques de conception (étude d’avant-projet G2 AVP, étude de projet G2 PRO et étude G2 
DCE/ACT), Les missions étude et suivi géotechniques d’exécution (G3), de supervision géotechnique d’exécution (G4) sont 
réalisées dans l'ordre successif. 
• Exceptionnellement, une mission confiée à notre société peut ne contenir qu'une partie des prestations décrites dans la 
mission type correspondante après accord explicite, le client confiant obligatoirement le complément de la mission à un autre 
prestataire spécialisé en ingénierie géotechnique. 
• L’exécution d’investigations géotechniques engage notre société uniquement sur la conformité des travaux exécutés à ceux 
contractuellement commandés et sur l'exactitude des résultats qu'elle fournit. 
• Toute mission d’ingénierie géotechnique n'engage notre société sur son devoir de conseil que dans le cadre strict, d'une 
part, des objectifs explicitement définis dans notre proposition technique sur la base de laquelle la commande et ses avenants 
éventuels ont été établis, d'autre part, du projet du client décrit par les documents graphiques ou plans cités dans le rapport. 
• Toute mission d’étude géotechnique préalable G1 phase ES ou PGC, d’étude géotechnique de conception G2 AVP, ou de 
diagnostic géotechnique exclut tout engagement de notre société sur les quantités, coûts et délais d'exécution des futurs 
ouvrages géotechniques. De convention expresse, la responsabilité de notre société ne peut être engagée que dans l’hypothèse 
où la mission suivante d’étude géotechnique de projet lui est confiée. 
• Une mission d’étude géotechnique de conception G2 AVP, de projet G2 PRO et G2 DCE/ACT engage notre société en tant 
qu'assistant technique à la maîtrise d'œuvre dans les limites du contrat fixant l'étendue de la mission et la (ou les) partie(s) 
d'ouvrage(s) concerné(s). 
La responsabilité de notre société ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission d’ingénierie géotechnique objet du 
rapport. En particulier, toute modification apportée au projet ou à son environnement nécessite la réactualisation du rapport 
géotechnique dans le cadre d'une nouvelle mission. 
 
2. Recommandations 
 
Il est précisé que l'étude géotechnique repose sur une investigation du sol dont la maille ne permet pas de lever la totalité des 
aléas toujours possibles en milieu naturel. En effet, des hétérogénéités, naturelles ou du fait de l'homme, des discontinuités et 
des aléas d'exécution peuvent apparaître compte tenu du rapport entre le volume échantillonné ou testé et le volume sollicité 
par l'ouvrage, et ce d'autant plus que ces singularités éventuelles peuvent être limitées en extension. Les éléments 
géotechniques nouveaux mis en évidence lors de l'exécution, pouvant avoir une influence sur les conclusions du rapport, 
doivent immédiatement être signalés à l’ingénierie géotechnique chargée de l’étude et suivi géotechniques d'exécution (mission 
G3) afin qu'elle en analyse les conséquences sur les conditions d'exécution voire la conception de l'ouvrage géotechnique. 
Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), 
l'application des recommandations du rapport nécessite une validation à chaque étape suivante de la conception ou de 
l'exécution. En effet, un tel caractère évolutif peut remettre en cause ces recommandations notamment s'il s'écoule un laps de 
temps important avant leur mise en œuvre. 
 
3. Rapport de la mission 
 
Le rapport géotechnique constitue le compte-rendu de la mission d’ingénierie géotechnique définie par la commande au titre de 
laquelle il a été établi et dont les références sont rappelées en tête. A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du 
rapport géotechnique fixe la fin de la mission.  
Un rapport géotechnique et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. Les deux exemplaires de 
référence en sont les deux originaux conservés : un par le client et le second par notre société. Dans ce cadre, toute autre 
interprétation qui pourrait être faite d'une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la responsabilité de notre 
société. En particulier l'utilisation même partielle de ces résultats et conclusions par un autre maître d'ouvrage ou par un autre 
constructeur ou pour un autre ouvrage que celui objet de la mission confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité 
de notre société et pourra entraîner des poursuites judiciaires. 
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Extrait de la norme NF P 94-500 révisée en novembre 2013 
 
4. Classification et enchaînement des missions types d’ingénierie géotechnique 
 
Le Maître d’Ouvrage doit associer l’ingénierie géotechnique au même titre que les autres ingénieries à la Maîtrise d’Œuvre et ce, 
à toutes les étapes successives de conception, puis de réalisation de l’ouvrage. Le Maître d’Ouvrage, ou son mandataire, doit 
veiller à la synchronisation des missions d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives à la Maîtrise d’Œuvre du projet. 
L’enchaînement et la définition synthétique des missions d’ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux 
ingénieries géotechniques différentes doivent intervenir : la première pour le compte du Maître d’Ouvrage ou de son 
mandataire lors des étapes 1 à 3, la seconde pour le compte de l’entreprise lors de l’étape 3. 
 

Enchainement 
des missions 

G1 à G4 

Phases de 
la maîtrise 
d’œuvre 

Mission d’ingénierie géotechnique (GN) 
et Phase de la mission 

Objectifs à 
atteindre pour 
les ouvrages 

géotechniques 

Niveau de 
management des 

risques géotechniques 
attendu 

Prestations 
d’investigations 
géotechniques 

à réaliser 

Étape 1 : 
Etude 

géotechnique 
préalable 

(G1) 

 Etude géotechnique préalable (G1) 
Phase Etude de Site (ES) 

Spécificités 
géotechniques 
du site 

Première identification 
des risques présentés 
par le site 

Fonction des 
données 
existantes et de la 
complexité 
géotechnique 

Etude 
préliminaire, 

Esquisse, 
APS 

Etudes géotechnique préalable (G1) 
Phase Principes Généraux de 

Construction (PGC) 

Première 
adaptation des 
futurs ouvrages 
aux spécificités 
du site 

Première identification 
des risques pour les 
futurs ouvrages 

Fonctions des 
données 
existantes et de la 
complexité 
géotechnique 

Étape 2 : 
Etude 

géotechnique 
de conception 

(G2) 

APD/AVP Etude géotechnique de conception (G2) 
Phase Avant-projet (AVP) 

Définition et 
comparaison des 
solutions 
envisageables 
pour le projet Mesures préventives 

pour la réduction des 
risques identifiés, 
mesures correctives pour 
les risques résiduels 
avec détection au plus 
tôt de leur survenance 

Fonction du site et 
de la complexité 
du projet (choix 
constructifs) 

PRO Etudes géotechniques de conception (G2) 
Phase Projet (PRO) 

Conception et 
justifications du 
projet 

Fonction du site et 
de la complexité 
du projet (choix 
constructifs) 

DCE/ACT Etude géotechnique de conception (G2) 
Phase DCE/ACT 

Consultation sur 
le projet de 
base/choix de 
l’entreprise et 
mise au point du 
contrat de 
travaux 

 

Étape 3 : 
Etudes 

géotechniques 
de réalisation 

(G3/G4) 

 A la charge de 
l’entreprise 

A la charge du maître 
d’ouvrage    

EXE/VISA 

Etude de suivi 
géotechniques 
d’exécution (G3) 
Phase Etude (en 
interaction avec la 
phase suivi) 

Supervision 
géotechnique 
d’exécution (G4) 
Phase Supervision  de 
l’étude géotechnique 
d’exécution (en 
interaction avec la phase 
supervision du suivi) 

Etude 
d’exécution 
conforme aux 
exigences du 
projet, avec 
maîtrise de la 
qualité, du délai 
et du coût 

Identification des risques 
résiduels, mesures 
correctives, contrôle du 
management des risques 
résiduels (réalité des 
actions, vigilance, 
mémorisation, 
capitalisation des retours 
d’expérience) 

Fonction des 
méthodes de 
construction et 
des adaptations 
proposées si des 
risques identifiés 
surviennent 

DET/AOR 

Etude et suivi 
géotechniques 
d’exécutions (G3) 
Phase Suivi (en 
interaction avec la 
Phase Etude 

Supervision 
géotechnique 
d’exécution (G4) 
Phase Supervision du 
suivi géotechnique 
d’exécution (en 
interaction avec la phase 
Supervision de l’étude) 

Exécution des 
travaux en toute 
sécurité et en 
conformité avec 
les attentes du 
maître d’ouvrage 

 

Fonction  du 
contexte 
géotechnique 
observé et du 
comportement de 
l’ouvrage et des 
avoisinants en 
cours de travaux 

A toute étape 
d’un projet ou 
sur un ouvrage 

existant 
Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) 

Influence d’un 
élément 
géotechnique 
spécifique sur le 
projet ou sur 
l’ouvrage 
existant 

Influence de cet élément 
géotechnique sur les 
risques géotechniques 
identifiés 

Fonction de 
l’élément 
géotechnique 
étudié 
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Tableau 2 - Classification des missions types d’ingénierie géotechnique 

 
L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise 
des risques géotechniques. Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque 
mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.  
ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)  
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de 
conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases:  
Phase Étude de Site (ES)  
Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une première identification des risques géotechniques d'un site. - Faire une enquête 
documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.  
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification des 

risques géotechniques majeurs.  
Phase Principes Généraux de Construction (PGC)  
Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie 
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.  
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d'étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes 

généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).  
ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)  
Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge 
du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases:  
Phase Avant-projet  (AVP)  
Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.  
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, 

soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une 
ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques 
géotechniques.  

Phase Projet (PRO)  
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. 
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en 

particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des 
dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et 
une approche des quantités.  

Phase DCE / ACT  
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les 
entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.  
- Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages 

géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning 
prévisionnel).  

- Assister éventuellement le maître d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participé à la finalisation des pièces techniques des 
contrats de travaux.  

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées) ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)  
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée 
à l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives:  
Phase Étude  
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques: notamment établissement d'une note d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de 

travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, 
méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires 
éventuelles ).  

- Élaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs: plans d'exécution, de phasage et de suivi. 
Phase Suivi  
- Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Étude.  
- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en 

assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).  
- Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures 

sur l'ouvrage (DIUO)  
SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)  
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est à la 
charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases 
interactives:  
Phase Supervision de l'étude d'exécution  
- Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations 

ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.  
Phase Supervision du suivi d'exécution  
- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du comportement tel 

qu'observé par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par 
l'entrepreneur (G3).  

- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.  
DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)  
Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs 
éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les 
risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant.  
- Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  
- Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans 

aucune implication dans la globalité du projet ou dans l'étude de l'état général de l'ouvrage existant.  
- Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi 

qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).   
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ASE23194 – Construction d’un complexe multi-activités – GRANS (13 450) 

Coupes des sondages géologiques à la pelle mécanique 

09-10/11/2023 

 

PM1 :   

0.00 à 0.80 : Remblais de galets centimétriques (>80%) à décimétriques (<20%) dans une matrice limono- 
          sableuse marron. 
         Refus sur galets. 

 

PM2 :   

0.00 à 2.00 : Remblais de matrice limono-sableuse marron-grise à galets centimétriques (>80%) à 
          décimétriques (<20%). 
         Bloc pluri décimétrique de béton. 

2.00 à 2.80 m : Remblais de galets centimétriques (>80%) à décimétriques (<20%) dans une matrice limono- 
           sableuse marron clair. 
 
PM3 :   

0.00 à 0.50 : Remblais de matrice limoneuse marron à de galets centimétriques (>80%) à 
                     décimétriques (<20%). 
0.50 à 1.20 : Remblais de galets centimétriques (>80%) à décimétriques (<20%) dans une matrice limoneuse 

marron. 
1.20 à 2.20 m : Remblais de matrice limono-argileuse marron-grise à galets centimétriques (>80%) à 
                         décimétriques (<20%). 

 

PM4 :   

0.00 à 2.00 : Galets pluri décimétriques dans une matrice limono-sableuse marron. 
         Eléments plastiques et métalliques (dont une assise de chaise). 

          

PM5 :   

0.00 à 1.80 : Galets pluri centimétriques dans une matrice limono-sableuse marron clair. 
         Quelques blocs pluri décimétriques de molasse. 

          

PM6 :   

0.00 à 2.00 : Galets décimétriques dans une matrice limono-sableuse marron. 
 

 

 



 

ASE23194 – Construction d’un complexe multi-activités – GRANS (13 450) 

PM7 + Matsuo :   

0.00 à 0.50 : Galets centimétriques dans une matrice limono-sableuse marron. 
0.50 à 0.70 : Couche d’aspect cendreuse grise. 
                       Présence d’éléments métalliques centimétrique à pluri décimétriques (1 plaque) et d’éléments 
                      plastiques (polystyrène). 
0.70 à 1.00 : Galets centimétriques dans une matrice limono-sableuse marron. 

 

PM8 :   

0.00 à 2.00 : Galets décimétriques dans une matrice limono-sableuse marron. 

          

PM9 :   

0.00 à 2.00 : Galets pluri centimétriques dans une matrice limono-sableuse marron clair. 
         Quelques blocs pluri décimétriques de molasse. 
         Présence d’éléments plastiques (bâches), métalliques et de débris de verre. 

          

PM10 :   

0.00 à 2.00 : Galets pluri centimétriques dans une matrice limono-sableuse marron clair. 
         Quelques blocs pluri décimétriques de molasse. 
         Grande présence d’éléments plastiques (bâches et autres), métalliques divers centimétriques a 
         décimétriques (lame de rasoir, fer à cheval et autres), tessons de terre cuite, débris de verre et os 
         d’animaux. 

 

PM11 :   

0.00 à 2.00 : Galets pluri centimétriques dans une matrice limono-sableuse marron clair. 
         Quelques blocs pluri décimétriques de molasse. 
         Grande présence d’éléments plastiques (bâches et autres) et métalliques divers centimétriques. 

          

PM12 :   

0.00 à 2.00 : Galets centimétriques dans une matrice limono-sableuse marron. 
 
PM13 :   

0.00 à 2.00 : Galets pluri centimétriques dans une matrice limono-sableuse marron clair. 
         Quelques blocs pluri décimétriques de molasse. 
         Présence d’éléments plastiques divers, métalliques divers centimétriques et de morceaux de bois. 

 
 
 



 

ASE23194 – Construction d’un complexe multi-activités – GRANS (13 450) 

PM14 :   

0.00 à 2.00 : Galets pluri centimétriques dans une matrice limono-sableuse marron clair. 
          

PM15 :   

0.00 à 2.00 : Galets pluri centimétriques à pluri décimétriques dans une matrice limono-sableuse marron clair. 
         1 Echantillon prélevé entre 0.00 et 1.00 m. 

          1 Echantillon prélevé entre 1.00 et 2.00 m. 
 
PM16 :   

0.00 à 2.00 : Galets pluri centimétriques dans une matrice limono-sableuse marron clair. 
          

PM17 :   

0.00 à 2.00 : Remblais de galets centimétriques (>80%) à décimétriques (<20%) dans une matrice limono- 
          sableuse marron. 
         Refus sur molasse. 

  
PM18 :   

0.00 à 0.50 : Remblais de galets centimétriques (>80%) à décimétriques (<20%) dans une matrice limono- 
          sableuse marron. 
         Refus sur molasse. 

 
PM19 + Matsuo :   

0.00 à 1.15 : Remblais de galets et de blocs béton pluridécimétriques dans une matrice limono sableuse marron. 
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Affaire : Complexe multi-activités

Route départementale n°19
Client : MAIRIE DE GRANS
Dossier : ASE23194

ESSAI : MA1 (PM7)
Date : 15/11/2023

Caractéristiques du trou :
Longueur (m) = 1.00

Largeur (m) = 0.60
Profondeur (m) = 0.90

Paramètres de calcul : A1 = 0.17 m
A2 = 0.04 m
D t = 2100 s
C = 9.5E-05 s-1

Résultats :
Perméabilité K = 4.1E-05 m/s

148 mm/h
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Affaire : Complexe multi-activités

Route départementale n°19
Client : MAIRIE DE GRANS
Dossier : ASE23194

ESSAI : MA2 (PM19)
Date : 15/11/2023

Caractéristiques du trou :
Longueur (m) = 1.20

Largeur (m) = 0.70
Profondeur (m) = 1.15

Paramètres de calcul : A1 = 0.12 m
A2 = 0.09 m
D t = 2100 s
C = 1.9E-05 s-1

Résultats :
Perméabilité K = 9.8E-06 m/s

35 mm/h
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DOSSIER

VILLE

N°

ZT (m) = 3.10 BT (m) = 0.125

T (m) = 0.10 B (m) = 0.114

L (m) = 0.50

0 0.00
60 0.01
90 0.01 2.81E-06
120 0.02
180 0.02 0.94
240 0.03 0.75
300 0.05
420 0.08 3.24
540 0.10
720 0.15 5.2E-07
900 0.20

1200 0.25

GRANS PROFONDEUR 3,0 à 3,5 m/TA

07/11/2023
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